

Solicitantul:
 Proiectul cultural:

GRAFIC DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PE ACTIVITĂȚI

Etapile proiectului cultural	Activități specifice pe categorii de cheltuieli conform calendarului de activități	Suma de facturat corespunzătoare activităților programate
Prima tranșă (maximum 70% din suma aprobată spre finanțare)		
Etape și activități	<ul style="list-style-type: none"> ● Management de proiect, achiziții, promovare proiect, distribuție, producție spectacol 	
Subtotal 1		
A doua tranșă (maximum 30% din suma aprobată spre finanțare)		
Etape și activități	<ul style="list-style-type: none"> ● Management de proiect, producție spectacol, promovare finală/evaluare 	
Subtotal 2		
Total general		

(conform prevederilor Art. 6 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare)



**Primăria
Capitalei**



Arte
Cultură
București

Anexa B – Grafic de finanțare

Solicitant,
Președinte

Finanțator
Departamentul Financiar-Contabilitate