ANEXA Nr. 1
Specificatii tehnice
Servicii pentru evenimentul ,FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRU” 2018

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. in acest sens, orice ofertd prezentata,
care se abate de la prevederile prezentului document va fi luatd in considerare, dar numai in mdsura in care
Propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime. Oferta care contine
caracteristici inferioare va fi consideratd neconforma si va fi respinsa.

Informatii generale:

Locatii multiple (cu sdlile aferente): Teatrul National Bucuresti, Teatrul Act, Teatrul Odeon, Teatrul Mic,
Bulandra, Rapsodia si ARCUB.

Perioada desfasurarii evenimentului: 16-29 octombrie 2018.

Servicii solicitate:

Amenajarea locatiei cu elemente de scenotehnica reprezentand scend, sonorizare, video i lumini.

Avand in vedere ci evenimentul este un Festival de Teatru este necesar ca pe toata perioada
evenimentului 16-29 octombrie 2018 sa se asigure echipamentele de scenotehnica, sunet, lumini, video, in mai
multe locatii, dupd cum urmeaza:

1. Teatrul National Bucuresti:

a. Sala Mare / Miss Julie — 16-20 octombrie 2018

e 16 xETC 15°-30°

e 1xdimmer 6 canale/5kw

e 4 cabluri trifazice 63A (CEE3, 5 pini) de 15m lungime

e 10 x motor sarcina 1 tona, lant de 18m, 2 frane si comanda de motoare

e 4 xincinta acustica d&B E12D sau similar ca dimensiune si putere

e 2 xincinta acustica d&B E8 sau similar ca dimensiune si putere

e 2 x microfon wireless IEM Sennheiser 2000

e 1 xsistem intercom - 6 posturi intercom
Echipamentele se aduc in locatie in data de 15 octombrie 2018, ora 22:00. Montarea se efectueaza in
data de 16 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe 20 octombrie 2018, dupa incheierea
ultimului spectacol.

Sala Mare/Betie, 22-24 octombrie 2018
e 18PC1KW +voleuri
e 23 PC1KW faravoleuri
e 6PC650W
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 22 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe
24 octombrie 2018, dupa incheierea ultimului spectacol.

Sala Mare / MOEDER — 25-26 octombrie 2018
2 x ETC 10°

7 x Profile 2 kW - 15°-35°

21 x ETC Profile 750W - 15°-30°

2 x ACP Cycl

3 x FRS 5kW

1 x dimmer 6 canale / 5kw

32 x Par64 CP60

1 x Clay Paky Scenius Profile 1200/1400
2 x Neumann KM184



1 x microfon Shure Beta 52

3 x microfon Shure SM58

1 x DPA 4061

1 x Ecran LED pentru supratitrare, dimensiune 3,5x0,5m, pixel pitch maxim 10mm
1 x grila ecran supratitrare 3,5m

7 x motor sarcina 0,5 tone, si comanda de motoare

1 x sistem intercom - 8 posturi intercom

Echipamentele se aduc in locatie in data de 24 octombrie 2018, ora 22:00. Montarea se efectueaza in
data de 25 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe 26 octombrie 2018, dupa incheierea
ultimului spectacol.

Sala Mare / NDT — 27-29 octombrie 2018

7%ETC 19°

28 X ETC 26°

10 x ETC 36°

17 x ETC ZOOM 25-50°

12 x Par64 CP61

22 x Fresnel 2kW

17 x Profile 2kW

2 x Fresnel 5kW

3 x HMI 2,5 kW with Dowser
5 x VL 3500W spot

1 x sistem intercom - 8 posturi intercom

Echipamentele se aduc in locatie in data de 26 octombrie 2018, ora 22:00. Montarea se efectueaza in
data de 27 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe 29 octombrie 2018, dupa incheierea
ultimului spectacol.

b. Sala Studio / CEHOV — 17-21 octombrie 2018

49 x ETC S4 36°

18 x Fresnel 2kW

27 x Fresnel 1200W

1 x monitor pentru consola lumini ETC lon

1 x Yamaha LS9 32

6 x DPA — 4066, inclusiv ear mounts

2 x microfon Shure SM59

1 x Sennheiser EW 135G3

1 x DPA — 4060 sau 4061

7 x microfon Sennheiser G3

1 x Sennheiser wireless in-ear monitor

4 x motor sarcina 0,5 tone si comanda de motoare
2 x Ecran LED pentru supratitrare, dimensiune 3,5x0,5m
2 x grila ecran supratitrare 3,5m

1 x sistem intercom - 8 posturi intercom

Echipamentele se aduc in locatie in data de 16 octombrie 2018, ora 22:00. Montarea se efectueaza in
data de 17 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe 21 octombrie 2018, dupa incheierea
ultimului spectacol.

Sala Studio / Ivanov — 22 octombrie 2018

9 x ETC 25°-50°
22 x PC Robert Juliat 2 KW



Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 22 octombrie 2018, ora 08:00 si se demonteaza dupa
incheierea spectacolului.

Sala Studio / Beware of Pitty — 23-27 octombrie 2018

e 7 x lumini tip scenius profile

e 5xARRI Junior 5kW

e 5x Fresnel 5kW

e 3 xFresnel 2 kW
12 x Profile 2 kW - 15°-38°
45 x ETC 26°
4 X ETC 36°
1 x strobo Atomic
2 x Ecran LED pentru supratitrare, dimensiune 2,5x0,5m, pixel pitch maxim 10mm
1 x sistem intercom - 6 posturi intercom
4 x incinta acustica d&B E12D sau similar ca dimensiune si putere
1 x microfon Neumann KMS 105
1 x Lexicon PCM96
5 x microfon Shure Beta 58
1 x camera video infrared
2 x monitor TV — minim 40cm diagonala
14 x motor sarcina 1 tona, lant de 18m, 2 frane si comanda de motoare

e 30 mlgrila aluminiu tip truss 30x30cm

Echipamentele se aduc in locatie in data de 22 octombrie 2018, ora 22:00. Montarea se efectueaza in
data de 23 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe 27 octombrie 2018, dupa incheierea
ultimului spectacol.

Sala Studio / Migraaanti — 28 octombrie 2018
e 28xPC1KW
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 28 octombrie 2018, ora 08:00 si se demonteaza dupa
incheierea spectacolului.

c. Sala Pictura / Pomana — 20-21 octombrie 2018
37 x PC 1 KW (dintre care 17 cu voleuri)
18 x Profile 750w
6 x Profile 575w
e 12 stative podea mici
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 20 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe
21 octombrie 2018, dupa incheierea ultimului spectacol.

Sala Pictura / Rabenthal — 22-23 octombrie 2018
e FEcran LED pentru supratitrare, dimensiune 2,5x0,5m, pixel pitch maxim 10mm
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 22 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe
23 octombrie 2018, dupa incheierea ultimului spectacol.

Sala Pictura / Don Juan — 25-26 octombrie 2018
e 6 xvaryscan P6
e 22xPC1KW
e 15 x Par64 stairville
e 6 xADJ Ultra Bar 12



e 2 x Stairvill HL x9

e 9 stative pentru lumini

e 1 xsnow machine + consumabilele aferente
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 25 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe
26 octombrie 2018, dupa incheierea ultimului spectacol.

d. Echipamente montate in alte Sali de |a Teatrul National Bucuresti — 16-29 octombrie 2018
e 10xETC 25-50°
10 x Par64
20 x PC 1kW
2 x videoproiector 10.000 ANSI si 2 x laptop sursa proiectie
1 x videoproiector 16.000 ANSI si laptop sursa proiectie
8 x incinta acustica medii-inalte W8LM
e 2 xincinta acustica bass 5218
o 1 xrack amplificare/procesare sunet
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 16 octombrie 2018, ora 08:00 si se demonteaza pe
29 octombrie 2018, dupa incheierea ultimului spectacol.

2. Teatrul ODEON
Erendira (Teatrul German Timisoara) — 19-21 octombrie 2018
e 10x ETC 750w
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 19 octombrie 2018, ora 08:00, si se demonteaza pe
21 octombrie 2018, dupa incheierea ultimului spectacol.

3. Teatrul MIC
The Night Alive — 25-26 octombrie 2018
e 1 xvideoproiector 10.000 ANSI, input VGA
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 25 octombrie 2018, ora 08:00. Se demonteaza pe 26
octombrie 2018, dupa incheierea ultimului spectacol.

4. Teatrul ACT
2 spectacole — 21-22 si 28 octombrie 2018
e 20 x casti traducere + mixer (fara cabina)
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 21, respectiv 28 octombrie 2018, ora 08:00. Se
demonteaza pe 22 octombrie, respectiv 28 octombrie 2018, dupa incheierea ultimului spectacol.

5. Teatrul BULANDRA
a. Concert Nicu Alifantis / Liviu Ciulei — 26 octombrie 2018
e 1 xcasetaDI12 lines
e 7 x monitoare scena
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 26 octombrie 2018, ora 08:00 si se demonteaza dupa
incheierea spectacolului.

b. “10” —18-20 octombrie 2018



e 10 x Fresnel 1kW
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 26 octombrie 2018, ora 08:00. Se demonteaza pe 20
octombrie, dupa incheierea ultimului spectacol.

6. Sala RAPSODIA
Alice — 21-22 octombrie 2018

e 15xPC1kW

e 1 xvideoproiector 5000 ANSI

e 2 xSpotde urmarire 1200w HMI

e 2 xdimmer 6 canale / Skw
Echipamentele se aduc si se monteaza in data de 21 octombrie 2018, ora 08:00. Se demonteaza pe 22
octombrie, dupa incheierea ultimului spectacol.

7. ARCUB
General — 27 octombrie 2018
e 1 xlaptop cu DVD reader
Echipamentele se aduc si se instaleaza in data de 27 octombrie 2018, ora 08:00. Se demonteaza pe 27
octombrie, dupa incheierea ultimului spectacol. '

Achizitii TNB
a. Filtre — necesare pe 16 octombrie de la ora 08:00
- lee200-4role
- lee201-5role
- lee 202 -5role
- lee203-3role
- lee206-1rola
- lee 702 -2 role
- lee 764 -2 role
- lee 114 -2 role
- lee174 -2 role
- lee119-2role
- rosco 132 -2 role
- rosco cinefoil noir — 2 role
- banda aluminiu neagra — 2 role
- leel176-1rola
- lee366-1rola
- lee708 -1rola
- lee709-1rola
lee 711 -1 rola
- rosco 201 -2 role
- rosco 106 —1 rola
b. Becuri pentru PAR64 de 1kW — predare pe 16 octombrie
- CP60 - 15 buc.
- CP61-15buc.
- CP62-15buc.



Mentiuni

Operatorul economic va asigura transportul echipamentelor, necesarul de cabluri, distributii
electrice, dimere, conecticd necesard functionarii instalatiilor de sunet, lumini, video, treceri peste
cabluri intre scend si regia tehnicé dar si pentru spatiile adiacente scenei unde este necesara cablarea
electricd si alimentarile de curent necesare zonelor de interes din zona de desfasurare a
evenimentului cum ar fi zona de backstage a artigtilor, zona de baruri si altele, in functie de specificul
locatiei, si va lucra, monta si colabora cu echipele de tehnicieni si masinisti ale teatrelor si locatiilor de
mai sus.

Operatorul economic va pune la dispozitie atat personalul tehnic specializat necesar pentru
instalarea/demontarea echipamentului si cablarea acestuia §i a zonelor de interes, cat si personalul
tehnic specializat pentru operarea acestora pe perioada desfasurarii evenimentului: Riggeri,
scenotehnicieni, Tehnicieni Sunet/Lumini/Video, Operatori Video, Inginer de Sunet, Inginer de Sunet
pentru Monitoare, Inginer de Lumini, Electricieni, Cordonator Productie/Tehnic, Manager de Scena.

Operatorul economic este responsabil de cantitatea si calitatea echipamentelor, precum si de
montajul si exploatarea lor pe toata perioada evenimentului, de la montare pana la demontare si
iesire din locatie.

Operatorul economic este responsabil de standardele legate de securitate si sanatate in
munca, protectia mediului si normelor ISU si garanteaza ca toate echipamentele, prelatele,
elementele de ridicare si scenotehnice corespund standardelor ISU/ISCIR. Furnizorul isi asuma integral
responsabilitatea asigurarii tuturor resurselor materiale, umane si financiare necesare realizarii
activitatilor cuprinse in Caietul de sarcini si Anexa nr.1 — Specificatii tehnice.

Expert cooptat,

Luca Roxana-Maria

.



