

NR. ALPAB 4112/09.04.2024  
NR. PROEDUS 104/05.04.2024

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA GENERALĂ  
DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL  
INTRĂRI  
IEȘIRI NR. 26803  
ZIUA 10 LUNA 04 2024

creart CENTRUL DE CREATIE, ARTĂ  
ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI  
INTRARE Nr. 3464  
IEȘIRE  
20 24 LUNA 04 ZI 05 Nr. Inreg. 159

ARCUB  
Nr. Inreg. 159  
Ziua 05 Luna 04 Anul 2024

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR  
REGISTRATURĂ GENERALĂ  
INTRARE Nr. 1007  
IEȘIRE  
Ziua 05 Luna 04 Anul 2024

APROBAT,

PRIMAR GENERAL

## CONTRACT DE PARTENERIA'

### I. PĂRȚILE

**CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI –**

urmează "ARCUB", în calitate de Operator Zonal

**CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI -  
PROEDUS**, cu sediul social în Mun. București, Sector 3, Bld. Decebal, nr. 11, bl. S14, având  
cod fiscal 26597213, reprezentat prin dna. Zvetlana-Ileana Preoteasa - Director, denumită în  
cele ce urmează "PROEDUS", în calitate de Operator Zonal

**CREART - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI**

**Direcția Servicii Publice – Direcția Generală Servicii Publice**, Primaria Municipiului

**Administrația Străzilor** cu sediul social în Mun. București, Sector 1, Str Domnita Ancuta

**ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI**, cu sediul în

denumită în cele ce urmează "ALPAB", în calitate de Partener

**Politia Locala a Municipiului Bucuresti**, cu sediul social în Bd Libertatii, nr 18, bloc 104,

au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

## II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie colaborarea părților pentru organizarea proiectului STRĂZI DESCHISE BUCUREȘTI – PROMENADĂ URBANĂ, ce se va desfășura în perioada 6 aprilie – 13 octombrie 2024 pe Calea Victoriei și în alte locații din București, prezentate în anexa 1 a prezentului contract.

## III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul parteneriat se încheie pe perioada cuprinsă între data semnării și până la stingerea tuturor obligațiilor contractuale, dar nu mai târziu de 31.10.2024.

## IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

### 4.1. ARCUB se obligă:

- a. să opereze zonele/sectoarele, de care este responsabil în organizarea și desfășurarea proiectului, în condiții optime, în limita atribuțiilor stabilite prin ROF și a bugetului aprobat pentru anul 2024, conform prevederilor anexei 1 a prezentului contract;
- b. să angajeze în limita bugetului disponibil, orice alte servicii impuse de legislația în vigoare, cu privire la organizarea de adunări publice/ evenimente culturale și tematica proiectului cultural, reprezentând suplimentarea serviciilor puse la dispoziție cu titlu gratuit de către partenerii prezentului contract și alte instituții de cultură și servicii publice subordonate Primăriei Municipiului București (pază umană și materială, servicii de curățenie, servicii PSI, servicii și echipamente de scenotehnică, servicii medicale specializate, servicii prestații artistice);
- c. să informeze periodic Direcția Cultură, Învățământ, Turism din PMB, cu privire la statusul etapelor de organizare și desfășurare a proiectului;
- d. să demareze procedurile pentru obținerea avizelor/aprobărilor necesare desfășurării proiectului, pe arterele de care este responsabil;
- e. să se prezinte în cadrul comisiilor organizate la nivelul Primăriei Municipiului București pentru obținerea avizelor și/sau protocoalelor necesare desfășurării proiectului în respectivele zone;
- f. să încheie contracte/ parteneriate culturale sau alte forme de acorduri de voință între părți cu instituțiile publice de cultură, serviciile publice de interes local al Municipiului București și/sau alte entități publice sau private care vor desfășura activități în zonele de care este responsabil; în acest sens ARCUB va comunica partenerilor programul și activitățile propuse pentru proiect;
- g. să stabilească, împreună cu partenerii implicați în desfășurarea activităților în zonele de care este responsabil, condițiile de colaborare; în acest sens, poate decide întreruperea temporară sau excluderea completă a activităților ce pot pune în pericol siguranța participanților, care pot afecta imaginea organizatorului sau a operatorului de zonă;
- h. să realizeze programul activităților culturale din zonele de care este responsabil în conformitate și în limitele prevăzute de Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice – REPUBLICARE, respectiv Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice - Republicată;

- i. să coordoneze toate activitățile cultural-artistice și educaționale desfășurate în zonele gestionate (atât cele proprii, cât și cele ale entităților implicate);
- j. să asigure, prin personal propriu angajat sau colaboratori, operarea respectivelor zone pe toată perioada de desfășurare a proiectului, precum și prin personal tehnic/de producție specializat, în funcție de necesități, conform prevederilor Anexei nr. 1 a prezentului contract, inclusiv să respecte programul stabilit de părți;
- k. să răspundă de eventualele accidente cauzate de starea echipamentelor și/sau decorurilor/elementelor proprii utilizate în cadrul evenimentului stradal în zona în care sunt amplasate. Sarcina montării, verificării, manipulării, operării și asigurării acestora cade în sarcina exclusivă a ARCUB;
- l. să încheie în timp util, în calitate de Operator Zonal, cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor (U.C.M.R.-A.D.A.) și/sau alte organisme relevante la nivel național / internațional, orice acte și/sau autorizații de licență neexclusivă privind comunicarea publică a operelor muzicale utilizate în cadrul activităților cultural artistice organizate/desfășurate conform prezentului contract, precum și să achite în timp util indemnizațiile aferente, conform legislației în vigoare;
- m. să garanteze că a obținut toate acordurile necesare prevăzute de lege privind drepturile de autor și drepturile conexe aferente activităților cultural-artistice organizate/desfășurate de către acesta sau de care este responsabil, în cazul unor eventuale pretenții ale unor terți, PROEDUS și Partenerii fiind exonerati de orice răspundere;
- n. să își asume întreaga responsabilitate privind orice reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de autor sau drepturi conexe privind activitățile artistice/culturale desfășurate/implementate/organizate în cadrul proiectului și contractate de acesta (drepturi de expunere, distribuție, utilizare și comunicare publică, etc.), în cazul unor eventuale pretenții ale unor terți, PROEDUS și Partenerii fiind exonerati de orice răspundere, în măsura în care acestia și-au îndeplinit obligațiile asumate prin prezentul contract.
- o. să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnice, metrologice, de protecția muncii, SSM, P.S.I., protecția mediului înconjurător, legislația în vigoare în materie de drepturi de autor, precum și a actelor normative specifice activității desfășurate;
- p. în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile sau a altor factori ce ar putea influența negativ desfășurarea în condiții de siguranță a participanților sau a altor persoane implicate, precum și ordinea publică a Proiectului, operatorul zonal poate lua decizia întreruperii temporare a activităților până la remedierea situației sau chiar anularea activităților desfășurate, urmând a informa Direcția Cultură, Învățământ, Turism din PMB cu privire la motivul ce a stat la baza deciziei;
- q. să asigure promovarea proiectului prin intermediul canalelor de comunicare proprii, în conformitate cu strategia de comunicare stabilită de comun acord cu Direcția Cultură, Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București, în calitate de coordonator al proiectului;
- r. să realizeze documentarea foto/video a zonelor gestionate și să pună la dispoziția coordonatorului o selecție de fotografii/ imagini video, în vederea promovării online/ offline a proiectului;
- s. să țină legătura și să solicite sprijinul, după caz, autorităților, serviciilor publice și direcțiilor de specialitate din subordinea Primăriei Municipiului București ce se vor implica logistic sau prin suport de specialitate;
- t. să solicite sprijinul autorităților centrale și locale și să țină legătura cu acestea în vederea desfășurării în bune condiții a proiectului, în zona în care este responsabil (Brigada de

Poliție Rutieră, Direcția Generală de Jandarmerie, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, etc.);

- u. să permită accesul tuturor părților la informațiile necesare unei bune desfășurări a colaborării, în vederea implementării prezentului protocol;
- v. să respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor);

#### 4.2. PROEDUS se obligă:

- a. să opereze zonele/sectoarele, de care este responsabil în organizarea și desfășurarea proiectului, în condiții optime, în limita atribuțiilor stabilite prin ROF și a bugetului aprobat pentru anul 2024, conform prevederilor Anexei nr. 1 a prezentului contract;
- b. să angajeze în limita bugetului disponibil, orice alte servicii impuse de legislația în vigoare, cu privire la organizarea de adunări publice/ evenimente culturale și tematica proiectului cultural, reprezentând suplimentarea serviciilor puse la dispoziție cu titlu gratuit de către partenerii prezentului contract și alte instituții de cultură și servicii publice subordonate Primăriei Municipiului București (pază umană și materială, servicii de curățenie, servicii PSI, servicii și echipamente de scenotehnică, servicii medicale specializate, servicii prestații artistice);
- c. să informeze periodic Direcția Cultură, Învățământ, Turism din PMB, cu privire la statusul etapelor de organizare și desfășurare a proiectului;
- d. să demareze procedurile pentru obținerea avizelor/ aprobărilor necesare desfășurării proiectului, pe arterele de care este responsabil;
- e. să se prezinte în cadrul comisiilor organizate la nivelul Primăriei Municipiului București pentru obținerea avizelor și/sau protocolelor necesare desfășurării proiectului în respectivele zone;
- f. să încheie contracte/ parteneriate culturale sau alte forme de acorduri de voință între părți cu instituțiile publice de cultură, serviciile publice de interes local al Municipiului București și/sau alte entități publice sau private care vor desfășura activități în zonele de care este responsabil; în acest sens PROEDUS va comunica partenerilor programul și activitățile propuse pentru proiect;
- g. să stabilească, împreună cu partenerii implicați în desfășurarea activităților în zonele de care este responsabil, condițiile de colaborare; în acest sens, poate decide întreruperea temporară sau excluderea completă a activităților ce pot pune în pericol siguranța participanților, care pot afecta imaginea organizatorului sau a operatorului de zonă;
- h. să realizeze programul activităților culturale din zonele de care este responsabil în conformitate și în limitele prevăzute de Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice – REPUBLICARE, respectiv Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice – Republicată;
- i. să coordoneze toate activitățile cultural-artistice și educaționale desfășurate în zonele gestionate (atât cele proprii, cât și cele ale entităților implicate);
- j. să asigure, prin personal propriu angajat sau colaboratori, operarea respectivelor zone pe toată perioada de desfășurare a proiectului, precum și prin personal tehnic/de producție specializat, în funcție de necesități, conform prevederilor Anexei nr. 1 a prezentului contract, inclusiv să respecte programul stabilit de părți;
- k. să răspundă de eventualele accidente cauzate de starea echipamentelor și/sau decorurilor/elementelor proprii utilizate în cadrul evenimentului stradal în zona în care

sunt amplasate. Sarcina montării, verificării, manipulării, operării și asigurării acestora cade în sarcina exclusivă a PROEDUS;

- l. să încheie în timp util, în calitate de Operator Zonal, cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor (U.C.M.R.-A.D.A.) și/sau alte organisme relevante la nivel național / internațional, orice acte și/sau autorizații de licență neexclusivă privind comunicarea publică a operelor muzicale utilizate în cadrul activităților cultural artistice organizate/desfășurate conform prezentului contract, precum și să achite în timp util indemnizațiile aferente, conform legislației în vigoare;
- m. să garanteze că a obținut toate acordurile necesare prevăzute de lege privind drepturile de autor și drepturile conexe aferente activităților cultural-artistice organizate/desfășurate de către acesta sau de care este responsabil, în cazul unor eventuale pretenții ale unor terți, ARCUB și Partenerii fiind exonerati de orice răspundere;
- n. să își asume întreaga responsabilitate privind orice reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de autor sau drepturi conexe privind activitățile artistice/culturale desfășurate/implementate/organizate în cadrul proiectului și contractate de acesta (drepturi de expunere, distribuție, utilizare și comunicare publică, etc.), în cazul unor eventuale pretenții ale unor terți, ARCUB și Partenerii fiind exonerati de orice răspundere, în măsura în care acestia și-au îndeplinit obligațiile asumate prin prezentul contract;
- o. să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnice, metrologice, de protecția muncii, SSM, P.S.I., protecția mediului înconjurător, legislația în vigoare în materie de drepturi de autor, precum și a actelor normative specifice activității desfășurate;
- p. în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile sau a altor factori ce ar putea influența negativ desfășurarea în condiții de siguranță a participanților sau a altor persoane implicate, precum și ordinea publică a Proiectului, operatorul zonal poate lua decizia întreruperii temporare a activităților până la remediarea situației sau chiar anularea activităților desfășurate, urmând a informa Direcția Cultură, Învățământ, Turism din PMB cu privire la motivul ce a stat la baza deciziei;
- q. să asigure promovarea proiectului prin intermediul canalelor de comunicare proprii, în conformitate cu strategia de comunicare stabilită de comun acord cu Direcția Cultură, Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București, în calitate de coordonator al proiectului;
- r. să realizeze documentarea foto/video a zonelor gestionate și să pună la dispoziția coordonatorului o selecție de fotografii/ imagini video, în vederea promovării online/offline a proiectului;
- s. să țină legătura și să solicite sprijinul, după caz, autorităților, serviciilor publice și direcțiilor de specialitate din subordinea Primăriei Municipiului București ce se vor implica logistic sau prin suport de specialitate;
- t. să solicite sprijinul autorităților centrale și locale și să țină legătura cu acestea în vederea desfășurării în bune condiții a proiectului, în zona în care este responsabil (Brigada de Poliție Rutieră, Direcția Generală de Jandarmerie, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, etc.);
- u. să permită accesul tuturor părților la informațiile necesare unei bune desfășurări a colaborării, în vederea implementării prezentului protocol;
- v. să respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor);

#### 4.3. CREART se obligă:

- a. să pună la dispoziția operatorilor zonali ARCUB și PROEDUS, la solicitarea acestora, eventualele dotări și decoruri necesare evenimentului, deținute de CREART (bunuri mobile), respectiv mobilier de exterior pentru zonele de relaxare și/ sau suport pentru atelierele de creație, butaforie tip căruță de lemn cu acoperiș din pânză pentru expunerea de produse, decoruri panouri foto, conform Anexei nr. 5; Acestea vor fi puse la dispoziție, în urma solicitărilor scrise formulate de cei doi operatori zonali, în baza încheierii unor procese verbale de predare-primire, operatorii asigurându-se de buna gestionare și manevrare atât pe parcursul transportului tur-retur, cât și în timpul utilizării acestora pe durata evenimentului Străzi Deschise București – Promenadă Urbană;
- b. să asigure personal suport în zonele operate de ARCUB și PROEDUS, sub coordonarea celor doi operatori, prin personal propriu CREART, din cadrul Serviciului Programe și Proiecte culturale, Cooperare internațională, Serviciului Cercetare, Documentare și Valorificarea tradiției, Serviciului Producție și Tehnic, Compartimentului Administrativ, Secretariat, conform Organigramei CREART, la solicitarea operatorilor zonali ARCUB și PROEDUS;
- c. să asigure eventual program artistic suplimentar celui stabilit de către Operatorii Zonali, în limita alocării bugetare a CREART pentru anul 2024, aferent proiectului Străzi Deschise București – Promenadă Urbană; CREART va încheia în timp util, cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor (U.C.M.R.-A.D.A.) și/sau alte organisme relevante la nivel național / internațional, conform legislației în vigoare, orice acte și/sau autorizații de licență neexclusivă privind comunicarea publică a operelor muzicale utilizate în cadrul activităților cultural artistice organizate/desfășurate, precum și să achite în timp util indemnizațiile aferente;
- d. să inițieze și să intermedieze, în urma solicitării operatorilor zonali ARCUB și PROEDUS, colaborarea cu artiștii plastici, meșteșugarii și producătorii locali preselectați de CREART în cadrul proiectelor culturale organizate de instituție, garantând calitatea, autenticitatea și reprezentativitatea culturii naționale, în genuri diverse de artă, pentru expunerea de produse;
- e. să se prezinte în cadrul comisiilor organizate la nivelul Primăriei Municipiului București pentru obținerea avizelor și/sau protocoalelor necesare desfășurării proiectului în respectivele zone (dacă este cazul);
- f. să stabilească condițiile de colaborare cu Operatorii Zonali și partenerii implicați în organizarea evenimentului Străzi Deschise București – Promenadă Urbană, în vederea desfășurării în bune condiții a acestuia;
- g. să asigure promovarea proiectului prin intermediul canalelor de comunicare proprii, în conformitate cu strategia de comunicare stabilită de comun acord cu Direcția Cultură, Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București, în calitate de coordonator al proiectului;
- h. să permită accesul tuturor părților la informațiile necesare unei bune desfășurări a colaborării, în vederea implementării prezentului protocol;
- i. să respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor);

#### **4.4. Direcția Servicii Publice – Direcția Generală Servicii Publice se obligă:**

- a. să asigure, pe toată perioada proiectului, un număr de 10 toalete ecologice, 2 toalete ecologice pentru persoane cu dizabilități și 3 lavoare, ce vor fi montate în fiecare zi de sâmbătă, ora 08.00, în zonele expres stabilite pe Calea Victoriei și vor fi ridicate în fiecare zi de duminică, după ora 23.00;
- b. să asigure mentenanța acestora pe toată perioada de utilizare.

#### **4.5. Administrația Străzilor se obligă:**

- a. să asigure ARCUB, în fiecare zi de desfășurare a proiectului pe Calea Victoriei, amplasarea unui număr de 120 de garduri simple și 50 de garduri cu semne de circulație;
- b. elementele menționate la lit a. vor fi transportate, manipulate și poziționate la toate punctele de tranzit și pentru toate străzile adiacente Căii Victoriei, atât pentru zonele de intersecție cât și pe zonele de adâncime, fiind montate în fiecare seară de vineri și ridicate în fiecare dimineață de luni;
- c. să asigure montarea de indicatoare rutiere necesare restricționării traficului rutier pe pista de biciclete zona cuprinsă între Piața Victoriei și Splaiul Independenței; restricționarea va fi realizată în fiecare zi de sâmbătă și duminică din perioada 6 aprilie - 13 octombrie 2024, în intervalul orar 07.00-23.00;
- d. să asigure ARCUB și PROEDUS toate elementele menționate în Anexa nr. 2, conform calendarului detaliat în cadrul aceleiași anexe;
- e. să asigure toată logistica necesară ducerii la îndeplinire a obligațiilor menționate la punctele 4.5 lit a – 4.5 lit c (mijloace de transport, echipamente, personal, etc.);

#### **4.6. ALPAB se obligă:**

- a. să asigure ARCUB, pe toată perioada de desfășurare a proiectului, un număr de 100 de jardiniere necesare restricționării circulației pe Calea Victoriei;
- b. să asigure, în data de 5 aprilie, ora 22.00, transportul și poziționarea tuturor jardinierelelor pe Calea Victoriei, atât pentru zonele de intersecție cât și pe zonele de adâncime;
- c. să asigure, pe toată perioada de desfășurare a proiectului, în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu ora 09.00, poziționarea tuturor jardinierelelor necesare pentru restricționarea traficului, de la Piața Victoriei până la Splaiul Independenței;
- d. să asigure, pe toată perioada de desfășurare a proiectului, în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu ora 22.00, mutarea tuturor jardinierelelor pentru ridicarea restricțiilor de trafic, de la Splaiul Independenței până la Piața Victoriei;
- e. să asigure în data de 14 octombrie, ora 22.00, ridicarea și transportul tuturor jardinierelelor pe Calea Victoriei, atât pentru zonele de intersecție cât și pe zonele de adâncime.
- f. să asigure ARCUB și PROEDUS toate elementele menționate în Anexa nr. 3, conform calendarului detaliat în cadrul aceleiași anexe;
- g. să asigure toată logistica necesară ducerii la îndeplinire a obligațiilor menționate la punctele 4.6 lit a – 4.6 lit f (mijloace de transport, echipamente, personal, etc.);

#### **4.7. PLMB se obligă:**

- a. să asigure în perioada 6 aprilie – 13 octombrie 2024, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, efectivul de personal necesar pentru impunerea, respectiv ridicarea restricțiilor de trafic, în toate punctele de tranzit de pe Calea Victoriei, conform programului evenimentului;
- b. să asigure în perioada 6 aprilie – 13 octombrie 2024, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 09.00-23.00, efectivul de personal necesar pentru controlul/permiterea

- accesului auto al riveranilor, precum și către unitățile economice din zonă, pe Calea Victoriei și străzile adiacente;
- c. să asigure menținerea ordinii publice în toate zonele de desfășurare a evenimentului;
  - d. să răspundă pentru respectarea normelor în vigoare (referitoare la consumul de alcool, droguri, protecția minorilor, posesia de arme etc.), în cadrul proiectului sus menționat, în zonele gestionate de acesta; în caz contrar, ARCUB, PROEDUS și Partenerii sunt exonerati de orice răspundere (civilă, penală, materială, etc.);
  - e. să asigure ARCUB și PROEDUS numărul de agenți menționat în Anexa nr. 4, conform calendarului detaliat în cadrul aceleiași anexe;
  - f. să asigure toată logistica necesară ducerii la îndeplinire a obligațiilor menționate la punctele 4.7 lit a – 4.7 lit e (mijloace de transport, echipamente, personal, etc.);

## **V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești, în cazul când oricare dintre părți:

- a. este declarată în incapacitate de plăți sau faliment, ori declanșează procedura de lichidare, înainte de începerea prezentului contract;
- b. cesionează drepturile și obligațiile sale, prevăzute în prezentul contract, fără a avea acordul celeilalte părți;
- c. își încalcă oricare dintre obligațiile sale după ce a fost avertizată de către cealaltă parte că o nouă încălcare a lor va atrage rezilierea contractului.

5.2. Partea care invocă încetarea prezentului contract are obligația să notifice celeilalte părți cauza de încetare a lui cu minim 5 zile înainte de data la care aceasta urmează să-și producă efectele.

5.3. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

5.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

## **VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

6.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

6.2. În caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

## **VII. FORȚA MAJORĂ**

7.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de maximum 24 de ore producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

7.3. Dacă în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.



## VIII. NOTIFICĂRI

8.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi trimisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

8.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

8.5. Părțile sunt obligate să nominalizeze și să își comunice un reprezentant care se va ocupa de buna derulare a prezentului Parteneriat, după cum urmează:

- a. ARCUB – nume prenume, telefon \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_;
- b. PROEDUS – nume prenume, telefon \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_;
- c. CREART – nume prenume, telefon \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_;
- d. Direcția Servicii Publice – Direcția Generală Servicii Publice – nume prenume, telefon \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_;
- e. Administrația Străzilor – nume prenume, telefon \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_;
- f. ALPAB – nume prenume, telefon \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_;
- g. PLMB - nume prenume, telefon \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_;

## IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

9.1. Fiecare parte răspunde față de cealaltă pentru pagubele cauzate din culpa sa.

## X. LITIGII

10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

## XI. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data stingerii tuturor obligațiilor părților.

11.2. Orice modificare va fi făcută numai cu acordul prealabil al părților, prin act adițional. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 8 exemplare, cu valoare de original, câte două pentru ARCUB și PROEDUS și câte unul pentru fiecare parte.

## ANEXA nr. 1

13-14 APRILIE	PROEDUS - SECTOR 1 Strada Alexandru Constantinescu (Intre Str. Loc. Gh. Stâlpeanu și Str. Cap. Nicolae Drossu
20-21 APRILIE	ARCUB - SECTOR 2 - Str Zece Mese (Intre Calea Moșilor și Str Traian - 122 m)
27-28 APRILIE	ARCUB - SECTOR 6 Drumul Taberei (Intre Valea Ialomiței și Valea Argeșului- 410m)
11-12 MAI	PROEDUS - SECTOR 1 Strada Pajurel ( Intre str. Presel și Str. Făurel - 270m)
18-19 MAI	ARCUB - SECTOR 3 Strada Zizin Intre Str Folsor și Str Brândușelor (131 m)
25-26 MAI	ARCUB - SECTOR 2 - Str Grigore Ionescu (Tel) Intre Str Malca Domnului și Str Deleni - 136 m
1-2 IUNIE	PROEDUS - SECTOR 5 Strada Bârcă ( Intre str. Dumbrava Nouă și Calea Rahovei - 370 m)
1-2 IUNIE	PROEDUS - SECTOR 4 - Str Huedin (Intre Str Izvorul Mureșului și Str Uloara - 300 m)
15-16 IUNIE	PROEDUS - SECTOR 5 Strada Humulești ( Intre Șos Sălaj și Str. Trompetului - 270 m)
22-23 IUNIE	ARCUB - SECTOR 6 - Str. Sibiu Intre Bd. Timișoara și Aleea Bujoreni (130 m)
29-30 IUNIE	PROEDUS - SECTOR 1 Strada Laminorului (Intre str. Olteniței și Bd. Bucureștii Noi - 350 m)
6-7 IULIE	ARCUB - SECTOR 2 - Str Giuseppe Verdi Intre Str Barbu Văcărescu și Str Giuseppe Garibaldi - 190 m
13-14 IULIE	PROEDUS - SECTOR 4 Str Securilor Intre Bdul Constantin Brâncoveanu și Str Păduroiu - 205m
31 AUGUST- 1 SEPTEMBRIE	ARCUB - SECTOR 3 - STR. Trapezului Intre Str. T.Pallady și Str. Prevederii (250 m)
7-8 SEPTEMBRIE	ARCUB - SECTOR 6 - Bd. Constructorilor Intre Str. Mehadia și Calea Crângăși (415 m)
14-15 SEPTEMBRIE	PROEDUS - SECTOR 5 Strada Novaci (Intre Str. Sg. Nedeleanu Ion și Str. M. Sebastian - 350 m)
21-22 SEPTEMBRIE	PROEDUS - SECTOR 1 Strada General Ștefan Burleanu (Intre Str. N. Caramfii și Str. Cap. Al. Serbănescu - 330 m)
28-29 SEPTEMBRIE	ARCUB - SECTOR 3 - Str. Prevederii Intre Bd. Nicolae Grigorescu și Str. Vlăhii (300 m)
5-6 OCTOMBRIE	ARCUB - SECTOR 2 - Str Dimitrie Onciul Intre Bdul Ferdinand și Aleea Margareta - 112 m

ARCUB

1. 20-21 aprilie 2024: Sector 2 – Str. 10 mese – segmentul de drum cuprins între Calea Moșilor și Str. Traian.

Un număr de 30 garduri simple și 10 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație pe data de 20 aprilie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 21 aprilie după ora 00.00;

2. 27 – 28 aprilie 2024: Sector 6 – Drumul Taberei – segmentul de drum cuprins între Str. Valea Ialomitei și Str. Valea Argeșului;

Un număr de 40 garduri simple și 15 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație pe data de 27 aprilie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 28 aprilie după ora 00.00;

3. 18 - 19 mai 2024: Sector 3 – Str. Zizin – segmentul de drum cuprins între Str. Foișor și Str. Brândușelor;

Un număr de 10 garduri simple și 4 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație pe data de 18 mai, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 19 mai după ora 00.00;

4. 25 – 26 mai 2024: Sector 2 – Str. Grigore Ionescu (Tei)– segmentul de drum cuprins între Str. Maica Domnului și Str. Deleni;

Un număr de 30 garduri simple și 6 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație pe data de 25 mai, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 26 mai după ora 00.00;

5. 22 - 23 iunie 2024: Sector 6 – Str. Sibiu – segmentul de drum cuprins între Bd. Timișoara și Str. Aleea Bujoreni;

Un număr de 40 garduri simple și 15 garduri cu semne de circulație (transport și manipulare), ce vor fi aduse în locație pe data de 22 iunie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 23 iunie după ora 00.00;

6. 6 - 7 iulie 2024: Sector 2 – Str. Giuseppe Verdi – segmentul de drum cuprins între Str. Barbu Văcărescu și str. Giuseppe Garibaldi;

Un număr de 30 garduri simple și 6 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație pe data de 6 iulie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 7 iulie după ora 00.00;

7. 31 august - 1 septembrie 2024: Sector 3 – Str. Trapezului – segmentul de drum cuprins între Bd. T. Pallady și Str. Prevederii;

Un număr de 30 garduri simple și 15 garduri cu semne de circulație (transport și manipulare), ce vor fi aduse în locație pe data de 31 august, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 1 septembrie după ora 00.00;

8. 7 - 8 septembrie 2024: Sector 6 – Bd. Constructorilor – segmentul de drum cuprins între Str. Mehadia și Calea Crângăși;

Un număr de 50 garduri simple și 15 garduri cu semne de circulație (transport și manipulare), ce vor fi aduse în locație pe data de 7 septembrie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 8 septembrie după ora 00.00;

9. 28 - 29 septembrie 2024: Sector 3 – Str. Prevederii – segmentul de drum cuprins între Bd. Nicolae Grigorescu și Str. Vlăhita;

Un număr de 40 garduri simple și 15 garduri cu semne de circulație (transport și manipulare), ce vor fi aduse în locație pe data de 28 septembrie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 29 septembrie după ora 00.00;

10. 5 - 6 octombrie 2024: Sector 2 – Str. Dimitrie Onciul – segmentul de drum cuprins între Bd Ferdinand și Aleea Margareta;

Un număr de 30 garduri simple și 6 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație pe data de 5 octombrie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 6 octombrie după ora 00.00;

## PROEDUS

1. 13 - 14 aprilie 2024: Sector 1 - Str. Alexandru Constantinescu (între Str. Loc. Gh. Stâlpeanu și Str. Cap. Nicolae Drossu);

Un număr de 36 garduri simple și 4 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație și poziționate pe data de 12 aprilie 2024, ora 22:00 și vor fi ridicate în data de 15 aprilie 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

2. 11 - 12 mai 2024: Sector 1 - Str. Pajurei (între str. Presei și Str. Făurei);

Un număr de 40 garduri simple, 6 pitagone și 6 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație și poziționate pe data de 10 mai 2024, ora 22:00 și vor fi ridicate în data de 13 mai 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

3. 1 - 2 iunie 2024: Sector 5 - Str. Bârcă (între Str. Dumbrava Nouă și Calea Rahovei);

Un număr de 72 garduri simple, 36 pitagone și 20 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație și poziționate pe data de 31 mai 2024, ora 22:00 și vor fi ridicate în data de 03 iunie 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

4. 1 - 2 iunie 2024: Sector 4 – Str. Huedin (între Str. Izvorul Mureșului și Str. Uioara);

Un număr de 40 garduri, 8 semne circulație, 24 pitagone, ce vor fi aduse în locație și poziționate în data de 31 mai ora 22.00 și vor fi ridicate pe data de 3 iunie 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

5. 15 - 16 iunie 2024: Sector 5 - Str. Humulești (între Șos Sălaj și Str. Trompetului);

Un număr de 76 garduri simple, 36 pitagone și 26 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație și poziționate pe data de 14 iunie 2024, ora 22:00 și vor fi ridicate în data de 17 iunie 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

6. 29 - 30 iunie 2024: Sector 1 - Str. Laminorului (între Str. Olteniei și Bd. Bucureștii Noi);

Un număr de 44 garduri simple, 9 pitagone și 7 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație și poziționate pe data de 28 iunie 2024, ora 22:00 și vor fi ridicate în data de 01 iulie 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

7. 13-14 iulie 2024: Sector 4 - Str. Secuilor (între Bd. C-tin Brâncoveanu și Str. Păduroi);

Un număr de 30 garduri, 6 semne circulație, 24 pitagone, ce vor fi aduse în locație și poziționate în data de 12 iulie 2024 ora 22:00 și vor fi ridicate pe data de 15 iulie 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

8. 14-15 septembrie 2024: Sector 5 - Str. Novaci (între Str. Sg. Nedeleanu Ion și Str. M. Sebastian);

Un număr de 88 garduri simple, 42 pitagone și 32 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație și poziționate pe data de 13 septembrie 2024, ora 22:00 și vor fi ridicate în data de 16 septembrie 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

9. 21-22 septembrie 2024: Sector 1 Str. General Stefan Burileanu (între Str. N. Caramfil și Str. Cap. Al. Serbanesco);

Un număr de 52 garduri simple, 9 pitagone și 9 garduri cu semne de circulație, ce vor fi aduse în locație și poziționate pe data de 20 septembrie 2024, ora 22:00 și vor fi ridicate în data de 23 septembrie 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

**ARCUB**

1. 20-21 aprilie 2024: Sector 2 – Str. 10 mese – segmentul de drum cuprins între Calea Moșilor și str. Traian;

Un număr de 10 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 20 aprilie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 21 aprilie după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

2. 27 – 28 aprilie 2024: Sector 6 – Drumul Taberei – segmentul de drum cuprins între Str. Valea Ialomiței și Str. Valea Argeșului;

Un număr de 16 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 27 aprilie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 28 aprilie după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

3. 18-19 mai 2024: Sector 3 – Str. Zizin – segmentul de drum cuprins între Str. Foișor și Str. Brânduselor;

Un număr de 7 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 18 mai, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 19 mai după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

4. 25 – 26 mai 2024: Sector 2 – Str. Grigore Ionescu (Tei)– segmentul de drum cuprins între Str. Maica Domnului și str. Deleni;

Un număr de 10 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 25 mai, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 26 mai după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

5. 22 - 23 iunie 2024: Sector 6 – Str. Sibiu – segmentul de drum cuprins între Bd. Timișoara și Str. Aleea Bujoreni

Un număr de 16 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 22 iunie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 23 iunie după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

6. 6 - 7 iulie 2024: Sector 2 – Str. Giuseppe Verdi – segmentul de drum cuprins între Str. Barbu Văcărescu și str. Giuseppe Garibaldi;

Un număr de 10 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 6 iulie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 7 iulie după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

7. 31 august - 1 septembrie 2024: Sector 3 – Str. Trapezului – segmentul de drum cuprins între Str. T.Pallady și Str. Prevederii;

Un număr de 14 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 31 august, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 1 septembrie după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

8. 7 - 8 septembrie 2024: Sector 6 – Bd. Constructorilor – segmentul de drum cuprins între Str. Mehadia și Calea Crângași;

Un număr de 18 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 7 septembrie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 8 septembrie după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

9. Sector 3 – Str. Prevederii – segmentul de drum cuprins între Bd. Nicolae Grigorescu și Str. Vlăhița – 28-29 septembrie;

Un număr de 10 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 28 septembrie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 29 septembrie după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

10. 5- 6 octombrie 2024 Sector 2 – Str. Dimitrie Onciul – segmentul de drum cuprins între Bd Ferdinand și Aleea Margareta;

Un număr de 15 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 5 octombrie, ora 07.00 și vor fi ridicate pe data de 6 octombrie după ora 00.00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

## PROEDUS

1. 13-14 aprilie 2024: Sector 1- Str. Alexandru Constantinescu (între Str. Loc. Gh. Stâlpeanu și Str. Cap. Nicolae Drossu)

Un număr de 8 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 12 aprilie 2024, ora 22:00 și vor fi ridicate în data de 15 aprilie 2024, în intervalul orar 00:00 – 06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic.

2. 11-12 mai 2024: Sector 1 Str. Pajurei (între str. Presei și Str. Făurei)

Un număr de 10 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 10 mai 2024, ora 22.00 și vor fi ridicate pe data de 13 mai 2024 în intervalul orar 00:00-06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

3. 1-2 iunie 2024: Sector 5 Str. Bârcă (între Str. Dumbrava Nouă și Calea Rahovei)

Un număr de 20 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 31 mai 2024, ora 22.00 și vor fi ridicate pe data de 03 iunie 2024 în intervalul orar 00:00-06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

4. 1-2 iunie 2024: Sector 4 – Str. Huedin (între Str. Izvorul Mureșului și Str. Uioara)

Un număr de 15 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 31 mai 2024, ora 22.00 și vor fi ridicate pe data de 03 iunie 2024 în intervalul orar 00:00-06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

5. 15-16 iunie 2024: Sector 5 Str. Humulești (între Sos Sălaj și Str. Trompetului)

Un număr de 18 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 14 iunie 2024, ora 22.00 și vor fi ridicate pe data de 17 iunie 2024 în intervalul orar 00:00-06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

6. 29-30 iunie 2024: Sector 1 Str. Laminorului (între Sos. Olteniei și Bd. Bucureștii Noi)

Un număr de 12 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 28 iunie 2024, ora 22.00 și vor fi ridicate pe data de 01 iulie 2024 în intervalul orar 00:00-06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

7. 13-14 iulie 2024: Sector 4 – Str. Secuilor (între Bd C-tin Brâncoveanu și Str. Păduroiu)

Un număr de 12 jardiniere, ce vor fi aduse în locație și poziționate în data de 12 iulie ora 22:00 și vor fi ridicate pe data de 15 iulie 2024, în intervalul orar 00:00-06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

8. 14-15 septembrie 2024: Sector 5 Str. Novaci (între Str. Sg. Nedeleanu Ion și Str. M. Sebastian)

Un număr de 20 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 13 septembrie 2024, ora 22.00 și vor fi ridicate pe data de 16 septembrie 2024 în intervalul orar 00:00-06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;

9. 21-22 septembrie 2024: Sector 1 Strada General Ștefan Burileanu (între Str. N. Caramfil și Str. Cap. Al. Serbanesco)

Un număr de 10 jardiniere, ce vor fi aduse în locație pe data de 20 septembrie 2024, ora 22.00 și vor fi ridicate pe data de 23 septembrie 2024 în intervalul orar 00:00-06:00, odată cu ridicarea restricțiilor de trafic;



**ARCUB**

1. 20-21 aprilie 2024: Sector 2 – Str. 10 mese – segmentul de drum cuprins între Calea Moșilor și str. Traian;  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 3 agenți pe tură;
2. 27 – 28 aprilie 2024: Sector 6 – Drumul Taberei – segmentul de drum cuprins între Str. Valea Ialomiței și Str. Valea Argeșului;  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 4 agenți pe tură;
3. 18 - 19 mai 2024: Sector 3 – Str. Zizin – segmentul de drum cuprins între Str. Foișor și Str. Brândușelor;  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 3 agenți pe tură;
4. 25 – 26 mai 2024: Sector 2 – Str. Grigore Ionescu (Tei)– segmentul de drum cuprins între Str. Maica Domnului și str. Deleni –  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 3 agenți pe tură;
5. 22 - 23 iunie 2024: Sector 6 – Str. Sibiu – segmentul de drum cuprins între Bd. Timișoara și Str. Aleea Bujoreni;  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 4 agenți pe tură;
6. 6 - 7 iulie 2024: Sector 2 – Str. Giuseppe Verdi – segmentul de drum cuprins între Str. Barbu Văcărescu și str. Giuseppe Garibaldi;  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 4 agenți pe tură;
7. 31 august - 1 septembrie 2024: Sector 3 – Str. Trapezului – segmentul de drum cuprins între Str. T.Pallady și Str. Prevederii;  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 4 agenți pe tură;
8. 7 - 8 septembrie 2024: Sector 6 – Bd. Constructorilor – segmentul de drum cuprins între Str. Mehadia și Calea Crângăși;  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 3 agenți pe tură;
9. 28 - 29 septembrie 2024: Sector 3 – Str. Prevederii – segmentul de drum cuprins între Bd. Nicolae Grigorescu și Str. Vlăhița  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 4 agenți pe tură;
10. 5 - 6 octombrie 2024: Sector 2 – Str. Dimitrie Onciul – segmentul de drum cuprins între Bd Ferdinand și Aleea Margareta;  
PLMB – va sprijini operatorul zonal cu 3 agenți pe tură;

## PROEDUS

1. 13-14 aprilie 2024: Sector 1- Strada Alexandru Constantinescu (între Str. Loc. Gh. Stâlpeanu și Str. Cap. Nicolae Drossu)  
**PLMB** – va sprijini operatorul zonal cu 2 agenți pe tură;
2. 11-12 mai 2024: Sector 1 Strada Pajurei (între str. Presei și Str. Făurei)  
**PLMB** – va sprijini operatorul zonal cu 3 agenți pe tură;
3. 1-2 iunie 2024: Sector 5 Strada Bârcă (între str. Dumbrava Nouă și Calea Rahovei)  
**PLMB** – va sprijini operatorul zonal cu 7 agenți pe tură;
4. 1-2 iunie 2024: Sector 4 – Strada Huedin (între Strada Izvorul Mureșului și Strada Uioara)  
**PLMB** – va sprijini operatorul zonal cu 5 agenți pe tură;
5. 15-16 iunie 2024: Sector 5 Strada Humulești (între Șos Sălaj și Str. Trompetului)  
**PLMB** – va sprijini operatorul zonal cu 10 agenți pe tură;
6. 29-30 iunie 2024: Sector 1 Strada Laminorului (între Str. Olteniei și Bd. Bucureștii Noi)  
**PLMB** – va sprijini operatorul zonal cu 5 agenți pe tură;
7. 13-14 iulie 2024: Sector 4 - Strada Secuilor (între Bulevardul Constantin Brâncoveanu și Strada Păduroi)  
**PLMB** – va sprijini operatorul zonal cu 4 agenți pe tură;
8. 14-15 septembrie 2024: Sector 5 Strada Novaci (între Str. Sg. Nedeleanu Ion și Str. M. Sebastian)  
**PLMB** – va sprijini operatorul zonal cu 8 agenți pe tură;
9. 21-22 septembrie 2024: Sector 1 Strada General Ștefan Burileanu (între Str. N. Caramfil și Str. Cap. Al. Serbanesco)  
**PLMB** – va sprijini operatorul zonal cu 6 agenți pe tură;

**CREART** va pune la dispoziția operatorilor zonali, în urma solicitării acestora, următoarele elemente logistice din dotarea proprie:

Nr Crt	Denumire	Detalii	Nr Bucăți	Observații
1	Set mobilier metalic	Setul este format din masă și 4 scaune	10	Culoare albă; diametru masă 0,7 m
2	Masă modulară din lemn	Masă cu 2 bănci încorporate, care se pot transforma în bancă simplă	8	Lemn masiv de culoare maro; lungime masă 1,2m
3	Set mobilier lemn	Setul este format din masă și 2 scaune	10	Tăblie din lemn cu picioare metalice; dimensiuni tăblie masă 0,8 x 0,8m
4	Set berărie	Setul este format din masă lungă și 2 bănci	10	Tăblie din lemn cu picioare metalice; dimensiuni tăblie masă 2 x 0,7m
5	Butaforie căruță din lemn cu acoperiș din pânză	Căruța este prevăzută cu 2 roți metalice	20	2 tipuri: cu raft expunere în trepte sau cu tăblie expunere plană. Dimensiuni 2,5 x 1,5 m
6	Panou foto	Panou pe ramă metalică de susținere	3	Dimensiune 3 x 2m
7	Fotolii puf	Câte 4 fotolii de 5 culori diferite		

**ARCUB -**  
Centrul de Proiecte  
**Culturale al Municipiului**

**PROEDUS -**  
Centrul de Proiecte  
**Educaționale și Sportive**

**CREART -**  
Centrul de Creatie, Arta și  
**Tradiție al Municipiului**

**Direcția Servicii  
Publice  
Direcția Generală  
Servicii Publice**

**Administrația  
Străzilor**

**Administrația  
Lacuri, Parcuri și  
Agrement București**

**Poliția Locală a  
Municipiului  
Bucuresti**