




7 .2. Nerespectarea secretului lucrărilor, precum şi a confidenţialităţii informaţiilor şi/sau a 
documentelor încredinţate de către BENEFICIAR, atrage răspunderea PRESTATORULUI şi plata la 
daune-interese în favoarea BENEFICIARULUI, stabilite de către instanţa judecătorească competentă 
la valoarea prejudiciului cauzat acestuia din urmă. 

CAP. 8. FORŢA MAJORĂ: 
8.1. Nici una dintre Părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea 
în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată 
de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 2 zile, 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
8.3. Dacă în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părţile au dreptul 
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă 
daune-interese. 
CAP. 9. LITIGII: 
9.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu acesta vor fi soluţionate, cu 
prioritate, pe cale amiabilă. În caz contrar, Părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente 
din Municipiul Bucureşti. 
Prezentul contract civil a fost încheiat astăzi, 17.05.2024, în 3 (trei) exemplare cu valoare egală, din 
care două exemplare revin Beneficiarului, iar unul se remite Prestatorului. 
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