




Bucuresti ' 

CAP. 8. FORŢA MAJORĂ: 
8.1. Nici una dintre Părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 2 zile, 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
8.3. Dacă în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părţile au 
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea 
să pretindă daune-interese. 

CAP. 9. LITIGII: 
9.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu acesta vor fi soluţionate, 
cu prioritate, pe cale amiabilă. În caz contrar, Părţile se vor adresa instanţelor de judecată 
competente din Municipiul Bucureşti. 
Prezentul contract civil a fost încheiat astăzi, 25.04.2024, în 3 (trei) exemplare cu valoare egală, 
din care două exemplare revin Beneficiarului, iar unul se remite Prestatorului. 
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